



# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

## DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**N. GENERALE 233 DEL 21/02/2025**

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI CODIVVERNO, VIGONZA – PNRR M4.C1.I3.3 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 CIG A00329D546: AGGIORNAMENTO GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Premesso che il progetto di adeguamento sismico della scuola secondaria “Don Milani” di Codiverno - CUP E41B21017320007 - rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 09.08.2023, con la quale è stato approvato il *progetto di fattibilità tecnica ed economica* relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria “Don Milani” di Codiverno - CUP E41B21017320007, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.214.437,57 per l’esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 1.350.562,43 per le somme a disposizione dell’ente;

Dato atto che l’intervento di cui sopra è finanziato come segue:

- € 3.365.000,00 finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Ministero dell’Istruzione – impegni n. 71328/acc. n. 17659, n. 71571/acc. n. 17846 e n. 71574;
- € 950.000,00 con incentivo Conto Termico del GSE S.p.A. ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 – impegno n. 71572/acc. n. 17847;
- € 250.000,00 con somme proprie del Comune di Vigonza (PD) – impegno n. 71573;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 885 dell’11.08.2023 è stata pertanto avviata ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l’affidamento “congiunto” della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “PNRR M4.C1.I3.3 - Adeguamento sismico della scuola secondaria Don L. Milani a Codiverno - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU”, con i seguenti valori economici:

Importi a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori:	€ 3.088.094,32
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):	€ 126.343,25
Importo a base d’appalto per la progettazione definitiva/esecutiva:	€ 98.745,49;

Constatato che con la sopracitata determina n. 885/2023 si è stabilito di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

Con determina n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023 della suddetta Federazione, è stata aggiudicata ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l’affidamento “congiunto” della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova – Via Santa Lucia n. 24, c.f./p.i.: 04197470281, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 1000 del 14.09.2023 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della predetta Federazione n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023, di affidamento definitivo “congiunto” della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546), alla Ditta Impredil s.r.l., per l’importo di € 3.129.366,20 al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:

- Importo per l’esecuzione dei lavori	€ 2.909.973,10 (pari ad un ribasso del 5,768%)
- Oneri per la sicurezza	€ 126.343,25 (non soggetti a ribasso d’asta)
- Importo per la progettazione def./esecutiva	€ 93.049,85 (pari ad un ribasso del 5,768%);

In data 27.11.2023 Rep. n. 2564 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l’affidamento “congiunto” della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che l’aggiudicatario dell’appalto, per l’esecuzione della quota parte del contratto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, ha indicato di avvalersi dello Studio DesARCHI s.r.l. con sede legale a Santa Maria di Sala (VE) – Via Montesanto n. 9/a (c.f./p.i.: 02606610273);

Con prot. n. 44165 del 27.11.2023 è stato consegnato il *progetto definitivo - esecutivo* dei lavori in oggetto e, con prot. n. 44406 del 28.11.2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 42 e dell’Allegato 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

Con delibera di Giunta Comunale n. 219 del 28.11.2023 è stato approvato il *progetto definitivo - esecutivo* dei lavori di “PNRR M4C1I3.3 – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Adeguamento sismico scuola secondaria “Don Milani” – CUP E41B21017320007”, redatto dallo Studio DesARCHI s.r.l. per una spesa complessiva di € 4.565.000,00;

Visto il *progetto definitivo – esecutivo* approvato, il quale, all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto, riporta l’individuazione dei gruppi di lavorazioni omogenee elencati nella ripartizione sottostante, per un importo totale dei lavori al lordo del ribasso d’asta pari a € 3.088.094,32 €:

#### **LAVORI A CORPO**

A.1	Demolizioni e rimozioni	248.208,26 €
A.2	Opere strutturali	265.000,67 €
A.3	Opere architettoniche	1.486.913,03 €
A.4	Impianti elettrici e speciali	529.574,65 €
A.5	Impianti meccanici	553.039,83 €
A.6	Impianti antincendio	5.357,88 €
A.7	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.088.094,32 €</b>

Preso atto della necessità di adeguare i predetti gruppi di lavorazioni omogenee elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto, con quanto riportato nel Computo Metrico Estimativo approvato con il *progetto definitivo – esecutivo* e allegato al contratto;

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs n. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici*;

## D E T E R M I N A

- 1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di aggiornare gli importi dei gruppi di lavorazioni omogenee del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo quanto già riportato nel Computo Metrico Estimativo del *progetto definitivo – esecutivo* approvato, per un importo totale invariato dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, pari a € 3.088.094,32 €, come da seguente suddivisione:

### **LAVORI A CORPO**

A.1	Demolizioni e rimozioni	233.433,20 €
A.2	Opere strutturali	348.242,02 €
A.3	Opere architettoniche	1.386.217,51 €
A.4	Impianti elettrici e speciali	529.736,28 €
A.5	Impianti meccanici	585.107,43 €
A.6	Impianti antincendio	5.357,88 €
A.7	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.088.094,32 €</b>

- 3) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Capo Settore Lavori Pubblici Arch. Baracco Paolo;
- 4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Lavori per i relativi provvedimenti di competenza.





# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI CODIVVERNO, VIGONZA – PNRR M4.C1.I3.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 CIG A00329D546: AGGIORNAMENTO GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

<b>L'ISTRUTTORE</b> Celidoni Mauro	<b>IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>  Paolo Baracco / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
---------------------------------------	--